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MD.0 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

MD.0.1. Agents 

 
1.1.1 Promotor: Excm. Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 
  
  CIF/NIF: P-0819800D 
  Adreça: Passeig del Grau, 10,  
  Població: 08503 – Sant Bartomeu del Grau 

 
1.1.2 Redactor/s Projecte: 
 

Sebastià Solà i Bach 
arquitecte col·legiat al COAC, núm.- 10065-1 

 
 1.1.3 Redactor/s Estudi Bàsic Seguretat i Salut: 
 

Sebastià Solà i Bach 
arquitecte col·legiat al COAC, núm.- 10065-1 
 
 

MD.0.2. Objecte del projecte 
 

El projecte consisteix en l'assistència tècnica per la redacció del projecte  d'execució i l'estudi 
de seguretat i salut, de la Remodelació de la Plaça Doctor Antoni Griera del municipi de Sant 
Bartomeu del Grau.  
 
L’objecte de projecte contempla la  missió complerta de les obres de reforma, millora o 
modificació del conjunt de partides d’urbanització de l’àmbit d’actuació. 
 
El projecte contempla el compliment de la totalitat de la normativa vigent que li és exigible i 
que es relaciona a l’annex A1. 
 
El projecte compleix les determinacions  del decret 135/1995, Codi d’accessibilitat de 
Catalunya i l’ordre VIV/561/2010 per la que es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats. 
 

MD.0.3. Informació prèvia 
 
 MD.0.3.1 Dades emplaçament:  

 
Adreça :   Plaça Dr. Antoni Griera 
Municipi:   Sant Bartomeu del Grau. (Barcelona). 
Comarca:   Osona. 
Altitud de la població:  868 m. 

  Altitud emplaçament:   876 m. 
  Superfície total àmbit: 1.531,51 m2. 
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MD.0.3.2 Antecedents, condicionants i característiques de l’emplaçament: 
 

L’actual plaça Dr. Antoni Griera és el resultat de la intersecció del carrer Vell , i la seva 
prolongació moderna, El Passeig del Grau, amb el carrer Camí de Pol. L’eix viari que 
conformen el carrer Vell i el Passeig del Grau, correspon a la travessia pel nucli urbà  de la 
carretera BV-4601 que comunica Vic amb diversos municipis del Lluçanès i que actualment 
suporta la major part de la circulació de vehicles i de vianants de la població. El carrer Camí 
de Pol es un carrer que dóna accés al Casal municipal i que connecta amb el camí rural del 
mateix nom que comunica amb diverses masies i cases rurals del terme municipal. 
 
Geomètricament la plaça Dr. Antoni Griera té una planta de configuració  sensiblement 
triangular amb accés des de cada un dels seus vèrtexs dels tres vials que hi comuniquen. 
Topogràficament, la plaça és sensiblement plana amb un petits desnivells cap a cada un dels 
seus vèrtexs.  
 
Funcionalment, l’alineació dels tres costats que la conformen limiten amb façanes d’edificis 
dedicats a d’habitatge en les  seves plantes pis i a ús comercial o de garatge en la seva 
planta baixa. Contigües amb aquest edificis hi han voreres perimetrals per a vianants, 
d’amplada reduïda i aixecades respecta del nivell de la resta de la plaça. Al centre de la 
plaça hi ha una petita illa de forma triangular, adequada com a zona de descans de vianants, 
delimitada per uns bancs perimetrals conformats amb murs d’obra , on hi ha uns arbres hi ha 
una font. La resta de la superfície de la plaça, que envolta l’illa central;  està dedicada a  
circulació i estacionament de vehicles, la qual cosa l’ha convertit en una rotonda per a canvi 
de direcció dels cotxes que dificulta l’accés per els vianants a la part central. 
 
Les voreres estan pavimentades amb panot hidràulic amb excepció d’alguns guals d’accés 
als edificis que són amb solera de formigó. Els vials de circulació rodada són amb paviment 
continu de mescla asfàltica encintada  perímetralment amb una voravia de peces de formigó.  
 
La illeta central esta pavimentada amb lloses de pedra irregulars amb els murs que la 
delimiten formats amb mamposteria de pedra. Al interior de la illeta hi quatre arbres de poca 
alçada (moreres)  i  un avet. 
 
La plaça disposa d’un sistema d’enllumenat, d’encesa automàtica connectat a un rellotge. El 
sistema  està format per 6 lluminàries amb braç, repartides 2 en cada un dels costat de la 
plaça i un pal amb 3 lluminàries situat en la illa central. 
 
El drenatge pluvial es realitza en 4 reixes d’embornal situades en els punts de cota més 
baixa. Aquests embornals connecten a la xarxa general de clavegueram que esta  formada 
per un conducte, de  600 mm. de diàmetre, que passa pel centre de la calçada del vial 
existent segons la direcció sudoest – nordest i un altre, de 800mm. de diàmetre, pel centre 
del vial que uneix el carrer Vell i la seva prolongació el Passeig del Grau. El sistema de 
clavegueram és del tipus unitari amb un únic conducte per a aigües pluvials i residuals, 
format amb conduccions de formigó amb bases a una fondària variable entre  1,50 m i 3,80 
m. amb un pou de connexió i registre en la unió entre les dues conduccions. 
 
La xarxa d’abastament d’aigua potable es soterrada per sota les voreres des d’on es 
produeixen les escomeses als diferents edificis. Existeix una conducció, també soterrada, 
que alimenta la font de l’illa central que disposa d’una clau de tall i un comptador en una 
arqueta expressa per aquesta finalitat. Per la vorera corresponent a la façana nord, a més 
dels conductes de distribució,  hi ha una conducció corresponent al subministrament en alta 
que enllaça la captació amb el dipòsit regulador del poble. 
 
La  xarxa de subministrament elèctric, trifàsica a baixa tensió, és en la seva totalitat aèria i 
amb conductors formats amb cables aïllats trenats subjectats directament a les façanes dels 
edificis, des d’on es deriven les escomeses als edificis 
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Existeix una xarxa aèria de subministrament de senyal telefònica amb cables penjats 
directament a les façanes del edificis. Aquesta xarxa travessa al vials soterrada .  
 
No existeix cap instal·lació corresponen a infraestructures de telecomunicacions. 
 
  

MD.0.3.3 Condicions urbanístiques 
 
Les actuacions contemplades en el  present projecte es realitzaran en la seva totalitat sobre 
àmbits que en el vigent Pla d’Ordenació Urbanística de Sant Bartomeu del Grau estan 
classificats com a sòl urbà qualificat de sistema de comunicacions , - Xarxa viària, clau XV-. 
 
Les condicions d’ús que el POUM preveu per aquesta zona són: 
 

a) Ús dominant comunicacions, trànsit rodat per a vianants i aparcament de superfície. 
b) L’ajuntament podrà acordar l’ús preferent de vianants en determinades vies de la 

xarxa urbana, amb limitacions al ús dels vehicles, tant de manera singular com a 
traves de la redacció del planejament urbanístic o redactant l’instrument de 
planejament o de projecte necessari. 

 
 

MD.0.4.  Justificació i descripció de la solució adoptada. 
 

MD.0.4.1 Justificació 

 

El present projecte de remodelació de la plaça Doctor Griera es justifica en la voluntat del 
consistori municipal de dotar al poble d'un espai de relació, on es puguin realitzar diverses 
activitats socials, (esbarjo, activitats comercials, joc,....), que la seva actual configuració no 
permet desenvolupar de manera apropiada. La remodelació ha de configurar un espai per 
acollir el mercat setmanal i les fires sectorials que és realitzen al llarg de l’any a més de 
continuar sent, amb unes millors condicions funcionals, un lloc de descans i esbarjo pels 
veïns que convisqui, amb la màxima seguretat possible, amb el necessari pas de vehicles 
 
La intervenció s’emmarca en els directrius del Projecte d’intervenció integral al casc antic de 
Sant Bartomeu del Grau, Llei de Barris, pel que, entre altres objectius  pretén la millora i 
revitalització del casc antic del poble. 
 
Aquest projecte és complementari  d’una altre intervenció, la remodelació integral del Carrer 
Vell ha realitzar d’acord amb un projecte redactat per l’arquitecta Imma Pujol i Molist i 
aprovat per l’ajuntament en data 28-09-2011,  amb la qual comparteix molts del motius, 
relacionat a continuació, que justifiquen la seva oportunitat: 
 

• Afavorir que el nucli històric de Sant Bartomeu, recuperi la seva consideració d’espai 
de relació, potenciant els seus ús comercial i social, i que perdi la consideració de via 
de pas de vehicles. 

• Reduir la freqüència de pas de vehicles així com la seva velocitat. Aquest objectiu 
s’ha de aconseguir, tal com preveu el desenvolupament del POUM, convertint el 
Carrer Llevant en el vial de circumval·lació pel que circularan els vehicles pesats de 
pas (camions, maquinaria agrícola, etc.,). Per aquest motiu el conjunt format pel 
carrer Vell i la plaça Doctor Griera podrà convertir-se en zona 30 augmentat la 
seguretat dels vianants. 

• Adaptar la plaça al que disposa el Codi d’accessibilitat de Catalunya (Decret 
135/1995) i l’ordre VIV/ 56/2010  que desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per el accés i utilització d’espais públics 
urbanitzats 
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• Millorar i adequar els materials d’acabat dels paviments actuals, així incorporar 
algunes instal·lacions urbanes deficients o inexistents. 

• Millorar la seguretat dels vianants . 
• Confinar la calçada rodada a l’amplada necessària per una circulació en doble sentit 

a baixa velocitat, delimitant les àrees dedicades a les diferents funcions. 
 

MD.0.4.2 Criteris compositius i funcionals 
 
El projecte es limita a la rehabilitació de l’àmbit de la plaça existent en l’actualitat, sense 
modificar cap dels seus paràmetres urbanístics (amplades de vial, distàncies a límits de 
propietats o edificacions, ...) que. Tot els  terrenys afectats són propietat l’Ajuntament de 
Sant Bartomeu del Grau i per tant de titularitat pública. 
 
La rehabilitació, que pretén aconseguir un espai de dimensions adequades on realitzar les 
funcions de relació social esmentades en la justificació de la seva oportunitat, opta per limitar 
les zones de circulació habitual de vehicles a la prolongació dels carrers que hi accedeixen i 
per suprimir l’actual illa central. D’aquesta manera es conforma una àrea d’ús preferent per 
vianants en la que només es contempla el pas excepcional de vehicles per  poder accedir als 
locals d’aparcament privat situats en algunes de les plantes baixes. Per reforçar aquesta 
intenció la pavimentació de la zona d’us de vianant es divideix en dues subzones una 
pensada com a passeig i l’altre com a zona d’activitats. 
 
També s’adopta com a criteri pel desenvolupament del projecte regular els diversos 
itineraris, entesos com a àrees destinades específicament al trànsit ja sigui de persones o de 
vehicles, clarificant els seus àmbits exclusius i compartits. Amb aquesta intenció es 
defineixen com a itineraris específics per a persones les voreres adjacents als edificis i un 
recorregut degudament senyalitzat que travessa la plaça en la direcció que forma la unió del 
carrer Vell amb el Passeig de Grau. Com itineraris específics per a vehicles es defineixen el 
vial que connecta el carrer Vell amb el Passeig del Grau i un altre que uneix el camí de Pol 
amb l’anterior i que passa junt a la vorera corresponent a la façana est (façana E) de la 
placa.  
 
El projecte considera com a preferent l’ús dels vianants en la totalitat de la plaça i, per aquest 
motiu, la preveu com una única plataforma, amb prioritat pel trànsit de vianants, elevada 
respecte del nivell dels vials que hi conflueixen i de la que queda diferenciada pel color dels 
seus paviments.   
Donat que el projecte complementa el ja redactat per el carrer Vell, s’opta per fer ús dels 
mateixos materials i qualitats que en ell si preveuen amb la intenció de donar una continuïtat 
formal al conjunt. 
 

MD.0.4.3 Intervenció en els serveis de subministrament públic 

 
El projecte no té entre els seus objectius la modificació de la xarxa de clavegueram ni de cap 
dels serveis de subministrament públic existents,d’electricitat, telefonia i protecció d’incendis. 
No obstant,  el desenvolupament de les obres de pavimentació obligarà a intervenir-hi 
parcialment al modificar la posició d’alguns embornals que recullen les aigües pluvials, així 
com de la font i de la columna de suport de les lluminàries del centre de la plaça. 
 
Pel que fa a l’abastament d’aigua potable, s’aprofitaran els moviments de terres necessaris 
per la nova pavimentació per reforçar el rebliment de la rasa de la conducció d’alta existent 
amb una solera de formigó que eviti fissures en els paviments. També es  preveu substituir la 
xarxa de subministrament secundària d’acord amb un projecte redactat i subministrat per 
l’empresa adjudicatària del servei d’abastament d’aigües potables així com l’anulació i 
retirada de la xarxa actual que substitueix i la seva connexió a la  BIE existent.  
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Pel que fa a la xarxa de telecomunicacions, donada la seva inexistència es projecta la 
instal·lació de la infraestructura necessària. La ubicació dels diferents registres, dimensions 
dels tritubs, característiques del cablejat, etc ....s’executaran segons el Plec de Prescripcions 
tècniques rebut per aquest efecte (LOCALRET). 
 

MD.0.5 Quadre superfícies intervenció. 
  

Superfície pavimentada amb  lloses................    637,36  m2. 
 Superfície pavimentada amb asfalt..................    664,40  m2. 
 Superfície amb acabat de sauló.......................    229,75  m2. 
  Superfície total actuació................... 1.531,51  m2. 
 

MD.0.6 Termini execució i classificació contractista. 
 

Es preveu que aquestes obres es puguin dur a terme en un període de 6 mesos. 
Al no superar les obres descrites en el present projecte un pressupost superior als 350.000€, 
i en compliment del RDL 3/2011 i els articles corresponents del  Reglament general de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre de 2001; 
Correcció d'errors en el BOE núm. 303 de 19 de desembre de 2001 i 34 de febrer de 2002), 
no és necessari establir la classificació mínima exigible a les empreses que puguin participar 
en el procés d’adjudicació del corresponent contracte d’adjudicació d’obres del Projecte de 
Remodelació de la Plaça Doctor Antoni Griera. 
No obstant, en el supòsit que l’execució del present projecte s’adjudiqui en un mateix 
procediment de contractació amb l’execució del projecte actualment aprovat del carrer Vell, 
al superar- se en el total del pressuposts els 350.000 €, s’haurà d’exigir al contractista la 
classificació mínima resultant de la suma dels valors estimats de l’execució dels dos 
projectes. En aquest cas i per aquesta conjunt, en compliment de la legislació esmentada,  la 
classificació mínima exigida al contractista serà: 
 
     
   Grup:  G Vials i Pistes 
   Subgrup: 6 Obres i vials sense qualificació específica. 
   Categoria: d  
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MD.0.7.   Resum del pressupost 
 
El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)  de les obres previstes en el present 
projecte de Remodelació de  la plaça Doctor Antoni Griera de Sant Bartomeu del Grau, puja 
a la quantitat de 167.331,18 € ( cent seixanta-set mil tres-cents trenta-un euros amb divuit 
cèntims). 
 
El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PC)  de les obres previstes en el 
present projecte de Remodelació de  la plaça Doctor Antoni Griera de Sant Bartomeu del 
Grau, és de 240.940,16 € ( dos-cents quaranta mil nou-cents quaranta euros amb setze 
cèntims). 
 
 
 
 

PRESSUPOST DEXECUCIÓ MATERIAL 167.331,18 €

13% DESPESES GENERALS  21.753,05

6% BENEFICI INDUSTRIAL 10.039,87

SUBTOTAL 199.124,10

21% IVA SOBRE 41.816,06

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 240.940,16
 
 
 
 
EL PROMOTOR       L’ARQUITECTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU.  SEBASTIÀ SOLÀ BACH. 
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MC.1 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 MC.1.0  Treballs previs. 
Abans del inici, pròpiament de les obres, es col·locaran totes les senyalitzacions i elements 
necessaris per realitzar les obres en les degudes condicions de seguretat que hauran estat  
fixades prèviament en el corresponen Pla de Seguretat i Salut que haurà estat redactat pel 
constructor o constructors adjudicataris de les obres. 
 
 MC.1.1 Enderrocs, desmuntatges, excavacions i moviments de terres. 
 
Com a criteri general, el projecte pretén evitar al màxim el moviment i transport de terres, 
mantenint els nivells en les zones d’entrada als edificis existents i aixecant-lo sempre que 
sigui possible en les altres zones. Les rases d’instal·lacions que s’hagin d’obrir es realitzaran 
amb terres deixades a la vora per reutilitzar-les en l’ompliment de les mateixes rases. 
L’ordre dels treballs serà el que s’estableix a continuació. 
 

• Anul·lar el subministrament d’electricitat a la font i la columna d’enllumenat de l’illa del 
centre de la plaça 

• Desmuntar tots els elements de mobiliari urbà existents en la plaça: papereres, 
bancs, llumeneres, baranes, senyalitzacions verticals i font, incloses les seves bases i 
suports. 

• Enderroc i extracció dels elements que conformen l’actual illeta central i (bancs d’obra 
i font) i paviments en les zones que sigui necessari. 

• Extracció del paviment de la zona que en l’estat final serà el vial previst per la 
circulació de vehicles amb paviment continu i de les voreres entre ell i l’alineació als 
edificis més propers ( en endavant zona 1). Prèviament es limitarà la circulació lliure 
de vehicles i vianants per tal que es faci per l’exterior d’aquesta zona. 

• Localització i corresponent desviament, provisional o definitiu segons el cas, de les 
instal·lacions per a dur a terme correctament els treballs de remodelació.  

• Formació de les noves instal·lacions corresponents a la zona d’actuació i connexió 
provisional o definitiva per mantenir el servei. 

• Pavimentació zona 1. 
• Desviació de la circulació lliure a la zona 1 ja remodelada i limitació de circulació a la 

resta de l’àmbit ( en endavant zona 2) 
• Extracció dels paviments existents de la zona 2 . Prèviament a l’extracció, es 

desmuntaran els marcs i les tapes dels diferents registres de l’àmbit. 
• Localització i corresponent desviament provisional o definitiu, segons el cas, de les 

instal·lacions per a dur a terme correctament els treballs de remodelació.  
• Formació de les noves instal·lacions corresponents a la zona d’actuació i connexió 

provisional o definitiva per mantenir el servei. 
• Pavimentació de la zona 2. 
• Posada en funcionament de totes les instal·lacions i serveis. 

 
Els residus de l’enderroc es traslladaran a l’abocador  o a centre de reciclatge dels residus 
autoritzats. 
 
Per a l’esplanada, en el supòsit que sigui necessària, l’aportació de material adequat es 
realitzarà amb una compactació del 98% de pròctor modificat, PM. 
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MC.1.2 Replanteig 

Les línies directrius pel replanteig, que es realitzarà de forma simultània o intercalada amb 
els treballs d’enderrocs i desmuntatges, s’estableixen en el plànol de replanteig en planta, 
plànol número 05.  
Per iniciar el replanteig es pren com a línia directriu base una recta paral·lela, a 10,50 m., a 
les alineacions de les façanes corresponents al costat est de la plaça. L’altre línia base serà 
una paral·lela de 6,00m. a l’alineació de la façana de la casa designada amb el núm. 6, 
situada en la façana O de la plaça. Des del punt P, obtingut com a punt d’intersecció 
d’aquestes alineacions, en el plànol de replanteig, s’indiquen les diferents dimensions que a 
de tenir cada un dels elements que conformaran el conjunt. 
Abans de continuar  i una vegada marcat sobre el terreny la projecció horitzontal de les línies 
bases que formalitzen la plaça es realitzarà una comprovació i vist i plau de la Direcció 
facultativa de l’obra. 
En el cas que no es requereixin modificacions, es continuarà el replanteig de les cotes finals 
dels diferents punts que han de permetre la definició dels plans de l’acabat superficial. Totes 
les cotes verticals estan referenciades en el plànol de replanteig respecte a un origen de 
cotes (0,00) situat en un punt corresponent al límit de l’àmbit d’actuació en la vorera nord del 
carrer Vell.  
 

MC.1.3 Pavimentació. 
Les àrees corresponents a itineraris de trànsit exclusiu o preferent de vianants, es col·locarà  
una sub-base de formigó de 10 cm. de gruix mínim, convenientment anivellada,  
posteriorment es pavimentarà amb lloses de formigó Vulcano de Breinco de 60 x 40 x 8 cm. 
de color Marfil, o similar, col·locada amb morter adhesiu sobre base de morter de ciment 
pòrtland, amb rebliment dels junts amb sorra fina. 
Les àrees previstes per a pas de vehicles o mixta seran amb paviment de mescla contínua 
en calent, tipus V3AB3, amb granulat granític i betum asfàltic de penetració. Amb un 
tractament d’acabat superficial de beurada sintètica amb granulat i pigmentació de color a 
escollir segons Direcció Facultativa. Es considera que l’esplanada existent, donat que ha 
estat utilitzada per aquesta funció durant molts anys, és suficientment homogènia i per tant 
pot fer-se servir com a subbase (E3), no obstant es fa una previsió d’estesa i piconatge de 
base de tot-u artificial a un 98% del PM, amb un gruix de 25 cm. 
Per a l’aglomerat asfàltic es preveu un gruix de 8 cm., amb un acabat colorejat de 3/4 cm de 
gruix. 
L’àrea prevista per a ús de vianants, corresponent a la zona d’activitats, s’hi col·locarà un 
acabat de sauló de 20/25 cm de gruix, amb la prèvia col·locació de geotèxtil sobre una base 
existent totalment anivellada segons projecte i Direcció Facultativa. 
 
 

MC.1.4 Reforma xarxa clavegueram. 
Drenatge d’aigües pluvials 

Al tractar-se d’una plaça amb poc pendent i amb algun punt baix on es pot acumular aigua, 
s’han previst una sèrie de reixes transversals tipus CAPOL 18 de GLS Prefabricats o similar, 
amb canaleta de formigó polímer, situades en aquests punts per tal de recollir les aigües 
pluvials per superfície. 
Aquestes reixes es connecten a l’actual xarxa de clavegueram a través d’un embornal 
prefabricat de formigó sifònic de 70x30x100 cm, sobre solera de formigó. Aquestes 
connexions es realitzaran amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb 
pressió de diferents diàmetres especificats en la documentació adjunta. Els tubs de PVC-U 
es col·locaran sobre llit de formigó i reblert de morter/formigó per sobre el tub. 
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MC.1.5 Reforma de la xarxa d'aigua potable. 
El projecte preveu reforçar el rebliment de la rasa de la conducció d’alta existent amb una 
solera de formigó de 20 cm. de gruix. 
Pel que fa a la xarxa de distribució secundària, segons projecte aportat per l’empresa 
explotadora del subministrament GIAC, S.A., es preveu la seva substitució per nous tubs de 
PE. de 90mm. de diàmetre, i renovar les  escomeses als edificis. 
 
Es col·locarà una nova font, tipus Atlas de la casa Benito Urban o similar, amb la seva 
corresponents escomesa a la xarxa d’aigua potable i la col·locació de comptador, així com 
una boca de reg horitzontal dins pericó i bastiment i tapa de fosa de 40x40 cm. 
 
 

MC.1.6 Previsió de pas d'instal·lacions: subministrament elèctric 

El projecte no preveu cap modificació de la xarxa de subministrament elèctric que en l’àmbit 
d’actuació es amb conductes trenats aeris i escomeses en les façanes dels edificis. No 
obstant, el  projecte contempla la formació d'una canalització enterrada, amb dos tubs 
corrugats de polietilè de diàmetre nominal de 110 mm., en rases reblertes amb terres 
seleccionades, degudament protegida i senyalitzada, prevista per  

 
MC.1.7 Reforma instal·lació enllumenat 

El projecte no preveu altre modificació de l’enllumenat públic que la modificació de la posició 
de la columna situada al centre de la plaça, amb una columna nova corresponent a una 
columna de planxa d’acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 10 m d’alçada, tipus Columna 
cilíndrica Ref; ICCL100 de la casa Benito Urban o similar, amb tres projectors per a exteriors 
amb difusor de vidre pla i llumeneres, segons especificacions definides en els amidaments. 
L’enllumenat públic perimetral situats en lluminàries suportades en les façanes dels edificis 
perimetrals de la plaça no es modificarà.  

 
MC.1.8 Mobiliari 

Es reposaran les papereres i senyalitzacions existents i es col·locaran 5 nous bancs tipus 
Neobarcino -UM304, de la casa Benito Urban o similar. 
Tal i com s’especifica en els plànols adjunts a aquesta memòria, en l’espai per a ús de 
vianants corresponent a la zona prevista per a diverses activitats i amb acabat del paviment 
amb sauló, un dels seus costats laterals es col·locaran una sèrie de bancs de formigó 
prefabricat del tipus banc en U, de 40x90x60 cm, Ref; Peça separadora-banc, SB de la casa 
Arumí S.L. Prefabricats de formigó o similar. Col·locat i fixat sobre una base de morter amb 
una prèvia solera de formigó armat per posterior encastament del banc, tal i com es detalla 
en la documentació gràfica adjunta.  
 

MC.1.9 Infraestructures de telecomunicacions. 
Es preveu una pre-instal·lació canalitzada d’infraestructures de telecomunicacions 
corresponent a un anell perimetral a l’àmbit afectat per a les obres, amb dos tubs corbables 
corrugats de polietilè. de doble capa, llisa la interior i corrugada l’exterior de 63 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de flama i dos tubs tritubs de diàmetre 40x3 de 
polietilè d’alta densitat amb dau de recobriment de 30x20 cm de formigó, senyalitzat amb 
banda contínua de plàstic de color. 
En aquesta canalització es preveuen dues arquetes registrables prefabricades de formigó 
armat vibrat, tipus HF-III, per a instal·lacions de telefonia inclosa tapa de formigó 
prefabricada, col·locada sobre una solera de formigó. 
La xarxa de la vorera de l’actuació, es deixarà en previsió per instal·lar la fibra òptica o altres 
instal·lacions de telefonia. 
El tritub de polietilè d’alta densitat tipus III, classe B, s’utilitza per esteses subterrànies de 
cables de telecomunicacions (construcció segons norma ASTM D 1248). 
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MC.1.10 Senyalització 

En la senyalització vertical de trànsit es col·locaran plaques amb pintura no reflectora de 
40x40 i de 60x60 cm, fixades mecànicament. Així com plaques amb làmines reflectores de 
nivell 1 d’intensitat de 60x60 cm. 
La senyalització horitzontal es realitzarà amb pintura reflectora i microesferes de vidre, tant 
en màquina autopropulsada o amb màquina d’accionament manual segons especificacions 
del projecte i Direcció Facultativa. 
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ME.2 MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
 

ME.2.1 Estudi de l’Organització i del desenvolupament de les obres 
 
L’obra s’executarà en una única fase, degut a les característiques i els processos 
constructius  previstos. 
No obstant és treballarà dividint l’obra en diferents àmbits d’intervenció de manera que 
l’afectació al pas de vianants i vehicles sigui el més petita possible. 
Prèviament, al inici de l’obra, l’adjudicatari presentarà a la direcció facultativa per tal que hi 
doni la seva aprovació, un pla de treball en el que es determini les diferents afectacions al 
pas, així com la seva duració i les alternatives de pas. S’haurà de tenir una cura especial en 
els següents aspectes: 
 

• Procurar la mínima afecció a tercers i al transit de vehicles. 
• Reduir al mínim les afeccions als vianants i es preveuran accessos als edificis 

convenientment senyalitzats i protegits. 
• Evitar l’entrada d’aigua en els edificis perimetrals durant el procés de la construcció. 
• Evitar el pas de vianants i vehicles per zones de risc deixant franges de seguretat. 
• Senyalitzar i protegir adequadament d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut les 

zones de risc 
• Mantenir canals de comunicació amb la població propera a l’obra per considerar les 

seves suggerències si es consideren raonables. 
• Disminuir la pols, vibracions, sorolls i molèsties en general que puguin afectar a 

l’atmosfera i la població. 
 

ME.2.2 Expropiacions i serveis afectats  
 
La totalitat de les obres contemplades en el projecte es realitzen en els espais de titularitat 
pública per tant no cal efectuar expropiacions temporals ni definitives per la seva execució. 
No es preveu l’afectació del serveis actuals amb excepció del servei del subministrament 
d’aigua que s’afectarà en el moment que s’hagi de realitzar la nova connexió a la nova xarxa 
que es preveu en el projecte. Aquesta afectació està previst que sigui de molt poca duració i 
sigui prèviament comunicada als usuaris afectats. 

 
ME.2.3 Termini d’execució 

 
El termini d’execució de les obres descrites en el projecte està previst en 6 mesos. 
 

ME.2.4 Pla de treball 
 
A continuació s’especifica mitjançant un gràfic la previsió del pla de treballs a executar, 
detallant la duració prevista i ordre d’execució de les diferents feines. 
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 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Enderrocs             
Moviment de terres             
Ferms i pavimentació             
Xarxa de clavegueram             
Sub. Aigua potable             
Instal. Enllumenat Públic             
Instal. Telecom.             
Jardineria             
Mobiliari Urbà             
Senyalització viaria             
Gestió de residus             
Control de Qualitat             
Seguretat i Salut             
 
 

ME.2.5 Manteniment de les obres 

 
El manteniment i policia de les obres seran a càrrec del contractista amb la supervisió de la 
direcció facultativa de les obres. 
El manteniment dels  elements d’urbanització, una vegada s’hagi efectuat la recepció 
definitiva, serà a càrrec de l’ajuntament. 
El manteniment de les obres requereix d’un manteniment periòdic pel que fa a la poda dels 
arbres i a la neteja periòdica de les canals i reixes de drenatge d’aigües pluvials. 
El manteniment preventiu i correctiu de la xarxa d’abastament d’aigua potable correrà a 
càrrec de la companyia concessionària, que participarà com a consultora en el procés de 
direcció d’obra i que signarà la conformitat amb l’obra executada, donant-la com a apta per a 
ser rebuda. Aquesta conformitat serà necessària per a la recepció definitiva per part de la 
direcció facultativa de l’obra. 
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ANNEX A1 
Normativa Tècnica d'Urbanització 

GENERAL  
 
• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
• Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística 

(DOGC 18/10/2007) 
• Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 26/07/2005) 
• Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 

(DOGC 24/7/2006) 
• Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006) 

• RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, 
RSCIEI. Anexo II. 
(BOE 17/12/2004) 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre 
barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

• Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 

 

VIABILITAT  
 
• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

• Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 

• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 
 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 

• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 

 
 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 
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ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 

 

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES  
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

• Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE  

 
• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 

hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 

• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 

metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 
 
 
 
 
 
 

HIDRANTS D’INCENDI  
 
• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

incendios” 
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(BOE 14/12/1993) 
 

XARXES DE SANEJAMENTS  
 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament 
(DOGC 29/05/2003) 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA  
 

General  

• Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 
(BOE 28/11/1997) 

 
• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución 

comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
 

Baixa Tensió  

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 

Centres de Transformació  

• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 

• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
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Enllumenat públic  

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS  
 
• Especificacions tècniques de les Companyies. 
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ANNEX A2 
 

Compliment del Real Decret 105/2008 Regulador de Producció i Gestió de 
Residus de la Construcció i demolició i dels Decrets 201/1994 Reguladores dels 

enderrocs i altres residus de la construcció i demolició 

 
 
 
 
 
 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 992,34 551,30

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 992,34 t 551,30 m3

si si

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00

formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 643,13 0,082 459,38

metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00

vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00

guixos 170802 0,027 0,00 0,004 0,00

betums 170302 0,009 298,60 0,0012 382,82

fibrociment 170605 0,01 7,66 0,018 3,06

……… - 0,00 - 0,00

................. 0,00 0,00 0,00 0,00

.................. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 949,381 t 0,7544 845,26 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 0,082 0,045 0,08

obra de fàbrica 170102 0,015 0,037 0,018 0,04
formigó 170101 0,032 0,036 0,0244 0,03

petris 170107 0,002 0,008 0,0018 0,01
guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
altres 0,001 0,001 0,0013 0,00

   embalatges 0,038 0,004 0,08 0,03

fustes 170201 0,0285 0,001 0,067 0,00
plàstics 170203 0,00608 0,002 0,008 0,01

paper i cartró 170904 0,00304 0,001 0,004 0,01
metalls 170407 0,00038 0,001 0,001 0,00

totals de construcció 0,086 t 0,11 m3

- altres

-
-
-

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Remodelació de la Plaça Doctor Antoni Griera

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Plaça Dr. Griera
Sant Bartomeu del Grau

si

Comarca : Osona

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                             

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 661,56
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 661,56

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,04
Maons, teules i ceràmics 40 0,04
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no no especial

no inert

no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00

(m3)
0,00

661,56
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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0,00 661,560,00



-

-

-

tipus de residu
Gestor i valoritzador de
residus de construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m 3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 661,56

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,04 -

Maons i ceràmics 0,05 0,82

Petris barrejats 620,18 9.302,64

Metalls 0,00 0,04

Fusta 0,01 0,09

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,01 0,21

Paper i cartró 0,02 0,24

Guixos i no especials 0,00 0,03

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 520,93

30.141,46

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 2.069,25

El pressupost de la gestió de residus és de : 3.131,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

48.762,57

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

6.251,64 6.409,33 5.960,14

Compactadores

- 0,07 -

-

- 0,08 -

- 0,01

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Masoveria Can Baixes Pol.Ind.Pla dels Vinyals.IISt.Joan de E-1065.08

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Finca La Calvaria

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Vilatorrada 08250

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Calldetenes

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

15304,00 3307,80 5960,00

Valoritzador / Abocador         

-

20.837,39

runa neta

0,01 -

0,27 -

-

0,14

-

6.251,22

-

-

0,42 0,18
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació     

0,00 - -

- 3.100,88

- 0,03 -

-



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 1157,73 T
T 284,84 T

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció * 284,84 T 11 euros

Residus d'enderroc* 0 T 11 euros

Tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

%

Previsió final de 
l'Estudi

70,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 
un percentatge del:

949,47

Total excavació (tones)

PES TOTAL DELS RESIDUS 285

0,00euros/T

Total construcció i enderroc (tones)

Total fiança

L'Ajuntament d'/de Sant Bartomeu del Grau

euros/T 0,00

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

3.133,24

euros/T 3133,24

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

1157,73
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ANNEX A3 
 

Fitxa tècnica d’accessibilitat a l’urbanisme 
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3.3.- ANNEX 3. FITXA TÈCNICA D’ACCESSIBILITAT A L’URBANISME 

DADES GENERALS 

Projecte PROJECTE EXECUTIU  

Detall REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DOCTOR ANTONI GRIERA 

Carrer  Plaça Dr. A. Griera 

Codi Postal 08503 

Municipi Sant Bartomeu del Grau 

Província Barcelona 

Arquitecte Sebastià Solà Bach 

 

ITINERARIS TIPUS Adaptats 1 2 
Itinerari de vianants adaptats 

Amplada lliure mínima 0,90m, alçada lliure d’obstacles 2,10m. x x 
En canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d’1,50m de diàmetre. x x 
No inclou cap escala ni graó aïllat. x x 
El pendent longitudinal no supera el 8%. x x 
El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent 
transversal no superior al 2%. 

x x 

Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són adaptats.   
 

Itinerari mixt de vianants i vehicles adaptats 
Amplada lliure mínima de 3,00m i alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut de 3,00m.   
Els espais per al gir de vehicles permeten el gir amb un radi mínim de 6,50m respecte a l’eix de l’itinerari.   
No inclou cap escala ni graó aïllat.   
El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent 
transversal no superior al 2%. 

  

 

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS Adaptats 1 2 
Paviments en espai d’ús públic 

Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són adaptats. x x 
És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S’admet, en parcs i jardins, 
paviments de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat). 

x x 

Paviments amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. x x 
Reixes i registres enrasats amb paviments circumdant. Obertures de reixes en itineraris de vianants amb dimensió 
que permet la inscripció d’un cercle de 3cm. De diàmetre com a màxim. La disposició de l’enreixat es fa de manera 
que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. 

x x 

 

Guals adaptats 
Amplada lliure mínima d’ 1,20m.   
Vorera del gual enresada amb la calçada. Cantalls arrodonits o aixamfranats a 45 graus.   
Pendent longitudinal del gual inferior al 12%. Pendent transversal màxim 2%.   
Paviment del gual amb textura diferenciada.   
Pendent longitudinal de l’itinerari de vianants que travessa, inferior al 12%.   
Pendent transversal de l’itinerari de vianants que travessa, inferior al 12%.   
 

Aparcaments adaptats 
Dimensions superiors de 3,30m. x 4,50m. En bateria i 2,00m x 4,50m. En filera.   
Espai d’apropament comunicat amb itinerari de vianants adaptats. Permet la inscripció d’un cercle de diàmetre 
1,50m. Davant la porta del conductor. En aparcaments en bateria aquest espai pot coincidir amb l’amplada de la 
plaça. 

  

Les places d’aparcament i l’itinerari d’accés a la plaça se senyalitzen amb el símbol d’accessibilitat a terra i un 
senyal vertical en un lloc visible, amb inscripció “reservat a persones amb mobilitat reduïda”. 

  

 
Serveis higiènics adaptats 

Amplada de portes superior a 0,80m. I obertura cap a l’exterior.   
Entre 0m. I 0,70m. D’alçada respecte al terra, hi ha un espai lliure de gir i de maniobra de diàmetre a 1,50m.   
Amplada de l’espai d’apropament lateral al wàter i frontal al rentamans superior a 0,80m.   
Rentamans sense pedestal ni mobiliari inferior.   
Alçada de barres de suport entre 0,70m. I 0,75m., permet la transferència lateral al wàter. La barra és batent.   
Alçada màxima del cantell inferior dels miralls 0,90m.   
Alçada dels accessoris i mecanismes entre 0,40m. I 1,40m.   
Accionament d’aixetes i manetes de portes amb mecanismes de pressió o palanca.   
El paviment és no lliscant.   
Indicadors de serveis d’homes o dones amb lectura tàctil. Senyalització “Homes - Dones” sobre la maneta, “H” 
(homes) i “D” (dones) en alt relleu. 

  

1.- Marcar l’existència de l’element  2.-Marcar si compleix amb els requisits 
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MOBILIARI URBÀ ADAPTAT Adaptats 1 2 
Condicions generals 

Accessibles a través d’un itinerari adaptat.   
Banda de pas lliure d’obstacles de 0,90m. D’amplada i 2,10m. D’alçada.   
Elements sortints i/o volants superiors a 15cm. De vol limitats amb itineraris tenen, com a mínim, un element fix i 
perimetral entre 0 i 0,15cm. D’alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o bé a una alçada igual o superior a 
2,10m. 

  

Alçada d’elements accessibilitat manualment entre 1m. I 1,40m.   
 

Elements de protecció i senyalització de les obres a la via pública 
Bastides, rases o qualsevol tipus d’obres a la via pública, senyalitzades i protegides amb barrats estables i 
continuats il·luminats tota la nit. 

 x 

Col·locació d’elements de protecció i senyalització de forma que les persones amb disminució visual puguin detectar 
a temps l’existència de l’obstacle. 

 x 

No s’utilitzen cordes, cables o similars.  x 
Nivell d’il·luminació en obstacles o desnivells superiors a 10 lux.  x 
1.- Marcar l’existència de l’element  2.-Marcar si compleix amb els requisits 

 

D’altra banda cal tenir en compte que l’article 14 del Decret 135/1995, de 24 de març preveu que el disseny i el traçat dels 
recorreguts d’us públic o comunitari destinats al trànsit de vianants es realitzaran mitjançant itineraris de vianants que resultin 
adaptats en les condicions establertes a l’annex 1. 
 
Podran quedar exempts del que preveu l’apartat anterior aquells itineraris que en tinguin d’alternatius, i el cost d’execució dels 
quals com a adaptats sigui superior en més d’un 50% al cost com a no adaptat. 
 
La previsió d’itineraris adaptats en nuclis urbans existents i en indrets naturals protegits pot admetre solucions alternatives 
sempre que el projecte sigui aprovat per l’organisme competent en aquesta matèria. 
 
La comunicació vertical entre espais d’us públic es realitza, com a mínim, amb un element adaptat (Existeix un itinerari sense 
esglaons i adaptat molt aprop d’aquest indret). 
 
Les escales d’us públic, com a elements utilitzables per determinades persones amb limitacions, han de ser adaptades en les 
condicions establertes en l’apartat 1.2.4 de l’annex 1. 
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Passos de vianants adaptats 
Gual de vianants adaptat en desnivell entre la vorera i la calçada.   
Illot intermedi a calçada, retallada i rebaixada a nivell de calçada i amb amplada igual a la del pas de vianants. 
Paviment d’illots diferenciador respecte la calçada. 

  

En pas de vianants a dos temps, illot amb llargada superior a 1,50m. Amplada igual a la del pas de vianants i 
paviments enrasat amb la calçada en cas de longitud d’illot inferior a 4,00m. 

  

 
Escales adaptades 

Amplada útil de pas superior a 1,20m.   
Graons, estesa mínima de 30cm. I alçada màxima de 16 cm. En escales en projecció corba en planta o no recta, 
estesa superior a 30cm. 

  

Nombre de graons seguits sense replà intermedi inferior a 12.   
Material superficial de l’estesa no lliscant i sense discontinuïtat en la unió amb l’alçaria.   
Les escales disposen de baranes que no poden ser utilitzades en els dos sentits de circulació. Alçada dels 
passamans en replans de l’escala d’entre 0,90m. A 0,95m. I en el tram de graons d’entre 0,80m. A 0,85m. Tenen un 
disseny anatòmic amb secció igual o funcionalment equivalent a la d’un tub rodó de 3 a 5cm. De diàmetre, a com a 
mínim 4cm. Dels paraments verticals. Els passamans perllonguen 0,30m com a mínim més enllà dels extrems a 
l’acabament de cada tram d’escala. El punt d’inflexió del passamà coincideix amb l’inici del tram d’escala. 

  

Inici i final d’escala senyalitzat amb paviments diferenciat de la resta i amb un nivell d’il·luminació durant la nit de 10 
lux com a mínim. 

  

Espais existents sota escales protegits per evitar accidents a persones amb visió parcial o ceguesa.   
 

Rampes adaptades 
Amplada útil de pas superior a 0,90m.   
Pendents longitudinals; trams de menys de 3m. De llargada pendent <= 12% (recomanable 10%). Trams d’entre 3 i 
10m. De llargada pendent <= 10% (recomanable 8%). Trams de més de 10m. De llargada pendent <= 8% 
(recomanable 6%). 

  

Pendent transversal inferior d’un 2%.   
Paviment de les rampes dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces.   
Llargada de tram de rampa inferior a 20m. A la unió de trams de diferent pendent, hi ha replans intermedis.   
Llargada dels replans intermedis en la direcció de circulació superior a 1,50m.   
A l’inici i final de tram de rampa, hi ha un replà de llargada  superior a 1,50m.    
Entre rampa i zona adjacent amb desnivell igual o superior a 0,20m, es disposa d’un element de protecció 
longitudinal amb Una alçada de 10cm. Per sobre del paviment de la rampa. 

  

Les rampes disposen de baranes a ambdós costats, d’alçada entre 0,90m. A 0,95m. Passamans de la rampa amb 
disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d’un tub rodó de 
3 a 5cm. De diàmetre, separat com a mínim 4cm. Dels paraments verticals. 

  

L’inici i final de rampa se senyalitza amb paviment diferenciat de la resta i disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 
10 lux durant la nit. 

  

 
Ascensors adaptats 

La cabina d’ascensor adaptat té unes dimensions superiors a 1,40m. En el sentit de l’accés i d’ 1,10m. En el sentit 
perpendicular. Passamans a una alçada entre 0,90m i 0,95m. Amb disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, 
amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5cm. I separat, com a 
mínim, 4cm. Dels paraments verticals. 

  

Alçada de botoneres, de cabina i replà, entre 1,00m. I 1,40m. Botoneres amb numeració o relleu.   
Portes de cabina de recinte automàtiques, d’amplada superior de 0,80m., i davant d’elles es pot inscriure un cercle 
de diàmetre d’ 1,50m. 

  

Al costat de la porta de l’ascensor i a cada planta hi ha un número en alt relleu. Identifica la planta, amb dimensió 
mínima de 10x10c. I a una alçada de 1,40m. Des de terra. 

  

1.- Marcar l’existència de l’element  2.-Marcar si compleix amb els requisits 
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ANNEX A4 
 
 Memòria del Pla de Control de Qualitat 
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A4.- DOCUMENTACIÓ PEL CONTROL DE QUALITAT 
 

Definició 
S'entendrà per Control de Qualitat el conjunt d'accions plantejades i sistemàtiques necessàries per proveir la confiança 

adient de que totes les estructures, components i instal·lacions s’executin d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i 

Especificacions de disseny del present Projecte. 

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

Qualitat de matèries primeres. 

Qualitat d'equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

Qualitat d'execució de les obres (construcció i muntatge). 

Qualitat de l'obra acabada (inspecció i proves). 

 
Programa de Control de Qualitat. 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions i 

freqüència que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials, així com el 

Pla de Control de Qualitat. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el 

Director. 

Durant el curs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes proves, 

assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de l’obra efectuada 

encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que 

calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessari i suportar al seu càrrec totes les despeses no incloses en el 

Pla de Control de Qualitat o especificades en el pressupost d’execució material, sempre que es puguin originar fins un 

import màxim de l'1,5% del pressupost de l’obra. 

De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l’obra. 

 

• Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d'Obra. 

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos: 

Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d'obra és rebutjat. Si es tracta d'assaigs 

addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o unitats d'obra que hagin estat prèviament 

rebutjats en els assaigs ordenats per la Direcció d'Obra. 

Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 

• Procediments, Instruccions i Plànols. 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s'hauran d'executar d'acord amb les 

instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan detalladament en els 

plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte, així com els definits en el Pla de Control de Qualitat. 
1.19.2.3. Control de materials i serveis comprats. 

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar documentada i serà 

sotmesa a l'aprovació de la Direcció d'Obra. 
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Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que es comprovi que els materials estan d'acord amb els requisits 

del projecte, i s’emetran els corresponents informes d'inspecció degudament avalats amb els resultats i certificats dels 

assaigs realitzats  

• Utilització, emmagatzematge i transport. 

El Control de Qualitat a realitzar pel Contractista haurà de tenir en compte els procediments i instruccions pròpies per al 

compliment dels requisits relatius al transport, utilització i emmagatzematge dels materials i elements utilitzats en 

l'Obra. 

• Processos especials. 

Els processos especials com soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per personal qualificat 

de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d'acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables 

d'acord amb el Projecte, els seus Plecs de Prescripcions i Plànols el Projecte. 

El Pla de Control de Qualitat, així com els Plecs de Condicions definiran els medis per assegurar i documentar aquests 

requisits. 

• Inspecció d'obra per part del Contractista. 

El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries perquè la 

Construcció de l'obra s'ajusti a les condicions requerides en el Projecte. 

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de la Direcció d'Obra a 

la presa de provetes, realització d'assaigs "in situ" i/o en Laboratoris, controls de fabricació, etc., que es realitzin. 

• Gestió de la documentació. 

S'assegurarà l'adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l'obra de forma que s'aconsegueixi una 

evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el Projecte i Pla de Control de Qualitat. 

 
Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció  (P.P.I.). 
 

La Direcció d'obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el Programa de Control de Qualitat 

i Plecs de Condicions segons projecte, per cada activitat o fase d'obra amb un mes d'antelació a la data programada 

d'inici de l'activitat o fase. 

Les activitats o fases d'obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les següents: 

Recepció i emmagatzematge de materials. 

Materials. 

Col·locació de tubs en rases. 

Rebliments i compactacions. 

Pavimentacions 

Rics i aglomerats asfàltic. 

Construcció de Pous de Registre. 

Formigons en General - Col·locació i cura 

Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons) 

Acers en general. 

Obres de fàbrica. 

Fabricació i transport de formigó. 

Etc. 

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quant siguin aplicables: 
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Descripció i objecte del Pla 

Codis i normes aplicables. 

Materials a utilitzar 

Plànols de construcció (número i denominació) 

Procediments de construcció previstos pel Contractista. 

Procediments d'inspecció, assaigs i proves 

Proveïdors i subcontractistes. 

Embalatge, transport i emmagatzematge. 

Marcat e identificació. 

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 

Adjunt al P.C.Q. s'inclourà un Programa de Punts d’inspecció, document que consistirà en un llistat seqüencial de totes 

les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota l’activitat o fase d'obra. 

Per cada operació s'indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a utilitzar, així com la 

participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 

Una vegada finalitzada l’activitat o fase d'obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en el P.P.I.) de que 

s'han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 
 

Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat. 
Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en compliment dels Plecs de 

Prescripcions, serà de la seva compte i s'entén inclòs en els Preus del Contracte. 
 

Nivell de Control de Qualitat. 
En els materials, equips i sistemes corresponents al present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número 

d'assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l'execució de l'obra per controlar la qualitat dels treballs. S'entén que 

el número fixat d'assaigs es mínim i que en el cas d'indicar varis criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà 

aquells que exigeixi una freqüència major. 

El Director d'Obra podrà modificar la freqüència i el tipus dels assaigs especificats, per tal d'aconseguir el control adient 

de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals ocasionats 

per resultats no acceptables seran a compte del Contractista, tal i com s’indica en els Plecs de Condicions. 
 

Responsable del Contractista del Control de Qualitat. 
El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l'Obra un Tècnic Superior amb tot l'equip necessari 

per l'execució d'aquest control. 

 

COMENÇAMENT DE L'OBRA, RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 
El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, desenvolupant en la 

forma necessària perquè dintre dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs 

corresponents i, en conseqüència, l’execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del començament dels 

treballs al menys amb tres dies d'antelació. 
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Ordre dels treballs. 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat del contractista, llevat d'aquells casos en què, per 

circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa. La tardança de les companyies 

en els desplaçaments de serveis ha d’estar implícita a la planificació presentada per l’empresa constructora. 

 

MODIFICACIÓ 0 AMPLIACIÓ DE PROJECTE l PLAÇ 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 
Quant sigui previst per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no s'interromprà els treballs, 

continuant-se segons les instruccions donades per la Direcció Facultativa en tant es formula o tramita el Projecte 

Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials, quant la Direcció de les obres ho cregui 

convenient, per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, 

anticipant de moment aquest servei, l'import del qual serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, 

d'acord amb el que es convingui. 

 
Pròrroga per causa de forca major. 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues començar les obres, o 

tingués que suspendre-les, o no li fós possible acabar-les en els terminis prefixats, es donarà una pròrroga 

proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direcció d'Obra. Per això, el Constructor 

exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d'Obra, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i 

l'endarreriment que per això s'originarà en els terminis acordats, raonat degudament la pròrroga que per aquesta 

causa. 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, adduint com a causa la 

carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què tot i sol·licitar-les per escrit no se li 

hagués proporcionat. 
 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ. 
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament hagin 

estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit entreguin a la Direcció d'Obra al 

Contractista dins de les limitacions pressupostades i de conformitat amb l'especificat a l'article 11. 
 

Obres ocultes. 
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de restar ocultes a l'acabament de l'Obra, s'aixecaran els plànols previs 

perquè quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per duplicat, entregant-se un a la Direcció 

Facultativa i l'altre al Contractista, signats tots ells per els dues parts. Aquests plànols, que hauran d'anar suficientment 

acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 
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Treballs defectuosos. 
El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les "Condiciones generales y 

particulars de índole tècnic" del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels treballs contractats d'acord amb 

l’especificat també en aquest document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que ha 

contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l'exoneri de responsabilitat el control de 

qualitat de la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin estat valorats en els certificats parcials 

d'obra, que sempre s'entendran estesos i abandonats a bon compte. 

Com a conseqüència de l' anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en els treballs 

executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el 

curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-ne la recepció definitiva de l'obra, podrà 

disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat, i tot allò a expenses 

de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a l'enderrocament i reconstrucció ordenades, es 

plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui ho resoldrà. 

 
Vicis ocults. 
Si la Direcció d'obra tingués fonaments raonables de l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 

executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, 

que cregui necessari per reconèixer els treballs que es suposin defectuosos, donant compte de la circumstància a 

l'Arquitecte. 

Les despeses que se'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en cas contrari 

a càrrec de la Propietat. 

 
Sant Bartomeu del Grau, agost de 2012. 

 
 

 EL PROMOTOR        L’ARQUITECTE 
 

 
 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU.    SEBASTIÀ SOLÀ BACH. 
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ESTUDI BÂSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
ES1. DADES DE L’OBRA 

 
Promotor:  Excm. Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 
  
    CIF/NIF: P-0819800D 
    Adreça: Passeig del Grau, 10,  
    Població: 08503 – Sant Bartomeu del Grau 

 
 Redactor/s Projecte: 
 

  Sebastià Solà i Bach 
  arquitecte col·legiat al COAC, núm.- 10065-1 

 
 Redactor/s Estudi Bàsic Seguretat i Salut: 
 

  Sebastià Solà i Bach 
  arquitecte col·legiat al COAC, núm.- 10065-1 
 

Tipus intervenció: Obra de reforma. 
 
Emplaçament:   Plaça Dr. A. Griera. 
 
Municipi:   Sant Bartomeu del Grau, comarca Osona. 

 
 Objecte del projecte: 
 
El projecte consisteix en l'assistència tècnica per la redacció del projecte  d'execució i l'estudi 
bàsic de seguretat i salut, de la Remodelació de la Plaça Doctor Antoni Griera del municipi de 
Sant Bartomeu del Grau.  
 
L’objecte de projecte contempla la missió complerta de les obres de reforma, millora o 
modificació del conjunt de partides d’urbanització de l’àmbit d’actuació. 
 
El projecte contempla el compliment de la totalitat de la normativa vigent que li és exigible. 
 
El projecte compleix les determinacions del decret 135/1995, Codi d’accessibilitat de 
Catalunya i l’ordre VIV/561/2010 per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats. 

 
ES2. DADES TECNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
ES 2.1  Condicions de l’emplaçament. 
 
L’actual plaça Dr. Antoni Griera és el resultat de la intersecció del carrer Vell , i la seva 
prolongació moderna, El Passeig del Grau, amb el carrer Camí de Pol. L’eix viari que 
conformen el carrer Vell i el Passeig del Grau, correspon a la travessia pel nucli urbà  de la 
carretera BV-4601 que comunica Vic amb diversos municipis del Lluçanès i que actualment 
suporta la major part de la circulació de vehicles i de vianants de la població. El carrer Camí 
de Pol es un carrer que dóna accés al Casal municipal i que connecta amb el camí rural del 
mateix nom que comunica amb diverses masies i cases rurals del terme municipal. 
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ES 2.2  Condicions físiques i d’ús de l’entorn . 
 
Geomètricament la plaça Dr. Antoni Griera té una planta de configuració  sensiblement 
triangular amb accés des de cada un dels seus vèrtexs dels tres vials que hi comuniquen. 
Topogràficament, la plaça és sensiblement plana amb un petits desnivells cap a cada un dels 
seus vèrtexs.  
 
Funcionalment, l’alineació dels tres costats que la conformen limiten amb façanes d’edificis 
dedicats a d’habitatge en les  seves plantes pis i a ús comercial o de garatge en la seva 
planta baixa. Contigües amb aquest edificis hi han voreres perímetrals per a vianants, 
d’amplada reduïda i aixecades respecta del nivell de la resta de la plaça.Al centre de la plaça 
hi ha una petita illa de forma triangular, adequada com a zona de descans de vianants, 
delimitada per uns bancs perímetrals conformats amb murs d’obra , on hi ha uns arbres hi ha 
una font. La resta de la superfície de la plaça, que envolta l’illa central;  està dedicada a  
circulació i estacionament de vehicles, la qual cosa l’ha convertit en una rotonda per a canvi 
de direcció dels cotxes que dificulta l’accés per els vianants a la part central. 
 
Les voreres estan pavimentades amb panot hidràulic amb excepció d’alguns guals d’accés 
als edificis que són amb solera de formigó. Els vials de circulació rodada són amb paviment 
continu de mescla asfàltica encintada  perímetralment amb una voravia de peces de formigó.  
 
La illeta central esta pavimentada amb lloses de pedra irregulars amb els murs que la 
delimiten formats amb mamposteria de pedra.Al interior de la illeta hi quatre arbres de poca 
alçada ( moreres)  i  un avet. 
 
ES 2.3  Instal·lacions de serveis públics . 
 
La plaça disposa d’un sistema d’enllumenat, d’encesa automàtica connectat a un rellotge. El 
sistema està format per 6 lluminàries amb braç, repartides 2 en cada un dels costat de la 
plaça i un pal amb 3 lluminàries situat en la illa central. 
 
El drenatge pluvial es realitza en 4 reixes d’embornal situades en els punts de cota més 
baixa. Aquests embornals connecten a la xarxa general de clavegueram que esta  formada 
per un conducte, de  600 mm. de diàmetre, que passa pel centre de la calçada del vial 
existent segons la direcció sudoest – nordest i un altre, de 800mm. de diàmetre, pel centre del 
vial que uneix el carrer Vell i la seva prolongació el Passeig del Grau. El sistema de 
clavegueram és del tipus unitari amb un únic conducte per a aigües pluvials i residuals, format 
amb conduccions de formigó amb bases a una fondària variable entre  1,50 m i 3,80 m. amb 
un pou de connexió i registre en la unió entre les dues conduccions. 
 
La xarxa d’abastament d’aigua potable es soterrada per sota les voreres des d’on es 
produeixen les escomeses als diferents edificis. Existeix una conducció, també soterrada, que 
alimenta la font de l’illa central que disposa d’una clau de tall i un comptador en una arqueta 
expressa per aquesta finalitat. Per la vorera corresponent a la façana nord, a més dels 
conductes de distribució,  hi ha una conducció corresponent al subministrament en alta que 
enllaça la captació amb el dipòsit regulador del poble. 
 
La  xarxa de subministrament elèctric, trifàsica a baixa tensió, és en la seva totalitat aèria i 
amb conductors formats amb cables aïllats trenats subjectats directament a les façanes dels 
edificis, des d’on es deriven les escomeses als edificis 
 
Existeix una xarxa aèria de subministrament de senyal telefònica amb cables penjats 
directament a les façanes del edificis. Aquesta xarxa atravesa al vials soterrada per sota del 
paviments.  
 
No existeix cap tipus de infraestructures de telecomunicacions 



PROJECTE EXECUTIU PER A LA REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DOCTOR ANTONI GRIERA 
Plaça Doctor Antoni  Griera.. 

SANT BARTOMEU DEL GRAU. 

3404-ebss.doc      3

ES 3. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
ES 3.1. Introducció. 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els 
derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 
preceptives instal·lacions d’higiene i benestar dels treballadors.   
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions  contingudes en el present 
document.  
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de linici de l’obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no ‘'hi hagi, per la Direcció Facultativa.  
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l’obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut.  
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
ES 3.2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
Noviembre)" durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l’obra o prop de l’obra. 
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Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
1.- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb 
els següents principis generals: 
a) Evitar riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l’origen. 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 
de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 
el treball. 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
2.- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
3.- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 
4.- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
5.- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
ES 3.3. Identificació dels riscos. 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 
establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns 
d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres 
feines. 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 

3.3.1. Mitjans i maquinària.  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues.  
- Caiguda de la càrrega transportada.  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés. - Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 

3.3.2. Treballs previs. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic. (aigua, llum, gas...) 



PROJECTE EXECUTIU PER A LA REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DOCTOR ANTONI GRIERA 
Plaça Doctor Antoni  Griera.. 

SANT BARTOMEU DEL GRAU. 

3404-ebss.doc      5

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés  
- Cops i ensopegades.  
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials. (temperatura, humitat) 
 

3.3.3. Enderrocs i extraccions. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés.  
- Cops i ensopegades. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
- Caiguda de materials, rebots. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
 
 3.3.4. Ram de paleta. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés.  
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades.  
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials. (temperatura, humitat) 
 
 3.3.5. Revestiments i acabats. 
- Generació excessiva de pols. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés.  
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials. (temperatura, humitat,) 

 
 3.3.6. Instal·lacions. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic. (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés.  
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobreesforços per postures incorrectes. 
- Caigudes de pals i antenes. 
 
ES 3.4. Relació no exhaustiva de treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 
1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball. 
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 
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- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis. 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
ES 3.5. Mesures de prevenció i protecció. 
Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la 
normativa vigent. Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 
3.5.1. Mesures de protecció col·lectiva. 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l’obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 
com en relació amb els vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 
- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl). 
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides, en cas necessàri. 
 

3.5.2. Mesures de protecció individual. 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
- Utilització de calçat de seguretat. 
- Utilització de casc homologat. 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
- Utilització de davantals. 
  

3.5.3.  Mesures de protecció a tercers. 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. El tancament ha d’impedir que 
persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb 
els vials exteriors. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 
- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements del subsòl. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
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ES 3.6.  Primers auxilis. 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran 
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
ES 3.7. Normativa de Seguretat i Salut aplicable. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio(DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1627/1997. 24 octubre  (BOE: 
25/10/97)Transposició de la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESREFORMA DEL 
MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)  
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN R.D. 39/1997. 17 de enero  (BOE: 31/01/97).  
Modificacions: RD 780/1998. 30 abril (BOE: 01/05/98) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

R. D.  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril   (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

R.D. 486/1997. 14 de abril (BOE: 23/04/97) En el 
capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril  (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo  (BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo (BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo  (BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

R.D. 1215/1997. 18 de julio  (BOE: 07/08/97)  
transposició de la directiva 89/655/CEE  modifica i 
deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e 
higiene en el trabajo”  (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre (BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  junio  (BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998  (BOE: 03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52) modificacions:  
O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  O. 23 septiembre 
de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 
20 gener de 1956.Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º 
Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)  correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 
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SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS O. de 23 de mayo de 1977 (BOE:14/06/77)  modificació:O. 
de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

R.D. 836/2003. 27  juny,   (BOE: 17/07/03).  vigent a 
partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 de 
junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 
16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO 
DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984 (BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987  (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo de 1971  (BOE: 16 I 17/03/71)  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)   Modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998  (DOGC: 27/01/98) 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

CASCOS NO METÁLICOS R. de 14 de diciembre de 1974  (BOE: 30/12/74): N.R. 
MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:  
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 
modificació: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 
 

Sant Bartomeu del Grau, agost de 2012. 
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